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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAGAO

Oficio Circular n.® 237/2022 Castanhal (Pa), 19 de dezembro de 2022

Assunto: resposta de pedidos de esclarecimentos.

Prezados,

Em respostas aos pedidos de esclarecimentos encaminhados pelas
Empresas: MARSEGEL e INOVARE EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES
E SERVICOS LTDA. apresentamos os Memorandos n.° 0816 e 0817/2022 em
anexo encaminhados pela Secretaria Municipal de Plangjamento e
Gestao/SEPLAGE, onde é esclarecido os questionamentos solicitados, bem
como, encaminhamos o projeto retificado (anexo).

Em virtude das retificagbes apresentadas no projeto, prorrogamos a
data de abertura do certame para o dia 07/02/2023, as 09:00 horas, no
Auditério da Secretaria Municipal de Induptria e Comércio/SEMICS.

Cordialmente,

Av. Bar&o do Rio Branco n°® 2232, Centro, Castanhal/PA — CEP; 68743-050
Fones (91) 3721-2109 / 3721-4205 / 3711-7449 - Site: www.castanhal pa.gov.br




Prefeitura Castanhal <licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br>

edital 003/2022/PMC

1 mensagem

Mamédio OLiveira <masergel@yahoo.com.br> 15 de dezembro de 2022 12:35
Responder a: Mamédio OLiveira <masergel@yahoo.com.br>
Para: Prefeitura Castanhal <licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br>

Boa tarde!

venho por meio deste solicitar esclarecimentos ref. taxas de outorgas, pois o valor esta
abaixo, e tem que ter outorga prévia e outorga de uso apds a entrega do pogo.
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segundo a informagao do nosso gedlogo a taxa para perfuragao de pogo € All,
Conforme tabela que encaminhou.

Atenciosamente:
Allana Oliveira

Masergel

4 : (91) 98471-2100 (Claro/WatsApp)
4 :(91) 98812-9828 (Oi/Zap) Mamédio
= (91) 3259-6512
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Prefeitura Castanhal <licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br>

Edital de concorréncia 003/2022/PMC

1 mensagem

Mameédio OLiveira <masergel@yahoo.com.br> 14 de dezembro de 2022 11:22
Responder a: Mamédio OLiveira <masergel@yahoo.com.br>
Para: Prefeitura Castanhal <licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br>

Bom dial
Venho por meio deste solicitar esclarecimentos ref. o edital de concorréncia 003/2022/PMC:

1- a somatoria da planilha esta com o valor de R$ 2.333.055,94 e na somatoéria item a item o
valor é de R$ 1.491.317,39.

2- 11.8.4 - Composicao de custos unitarios, pois ndo veio este anexo. desta forma dificultando
a confecga@o do mesmo de acordo com sua exigéncias.

Atenciosamente:
Allana Oliveira

Masergel

4 :(91) 98471-2100 (Claro/WatsApp)
% :(91) 98812-9828 (OI/Zap) Mamédio
@ (91) 3259-6512
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3 SECRETARI:}:MEUFNEIEI‘;”;R!\? gg ﬁﬂ:lgfhﬁlicé?g‘é%?s#io Ca;Stanha];
MMO. N° 0817/2022 - SEPLAGE Castanhal,16 de dezembro de 2022.

A Sr,

KARLA BARROS

Secretaria Municipal de Suprimentos e Licitagéo.

Assunto: Em resposta ao Pedido de Esclarecimento, apresentado pela Masergel a
Concorréncia n° 003/2022/PMC,

Com os cumprimentos de estilo, e em atencdo ao Pedido de
Esclarecimento apresentada pela empresa Masergel a concorréncia n°
003/2022/PMC, a Secretaria Municipal de Planejamento e gestdo, no uso de suas
atribuicdes legais, mediante o compromisso de priozirar sempre a melhor qualidade
da execugéo dos servigos ao menor custo para a prefeitura municipal de Castanhal,
vem por meio deste se manifestar a respeito do esclarecimento acima mencionado.

Outorga Prévia de Uso de Agua - Alteragio de Instrugdo Normativa

Atualmente, no estado do Para, a Instrugdo Normativa que estabelece
procedimentos e critérios para o requerimento e concessao de outorga de direito de uso,
outorga preventiva, dispensa de outorga de uso de recursos hidricos e autorizagdo para
perfuragéo de pogos no Estado do Para é a Instrugdo Normativa N° 01, de 28 de Outubro
de 2021.

Nessa instrugdo normativa, que revoga a Instrugao Normativa SEMAS n° 003, de 26
de margo de 2014, em seu Art.2°, V institui que:

“V — outorga preventiva: ato administrativo pelo qual a SEMAS, enquanto o érgéo
gestor de recursos hidricos declara, a uma pessoa fisica ou juridica, a disponibilidade de
agua para o uso requerido, com vistas a reservar a vazdo passivel de outorga, sem conferir
o direito de uso de recursos hidricos;”

E em seu Art°3, IV:
“Il — outorga preventiva de uso de recursos hidricos: agua superficial.
Ou seja, de acordo com a Instrugdo Normativa n°01/2021:

“Para a tipologia de agua subterréanea o ato administrativo pelo qual o 6rgdo gestor”
de recursos hidricos, autoriza a pessoa fisica ou juridica, a construir pogo (s) tubular (es),
ou seja, obra hidraulica, sem o direito de uso de recursos hidricos chama-se autorizagao
para perfuragao de pogos, o qual os requerimentos séo auto declaratorios e formalizados
por meio do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hidricos do Para — SIGERH-PA.”

SEPLAGE
TRAVESSA: QUINTINO BOCAIUVA N°. 2643, BAIRRO ESTRELA; TEL.: (91) 3721-3489
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
Castanhal

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAQ S

“Para a tipologia de dgua superficial o ato administrativo pelo qual a SEMAS,
enquanto 6rgdo gestor de recursos hidricos declara, a uma pessoa fisica ou juridica, a
disponibilidade de agua para o uso requerido, com vistas a reservar a vazdo passivel de
outorga, sem conferir o direito de uso de recursos hidricos chama-se outorga preventiva,
0 qual sdo formalizadas, atualmente, por meio do Sistema Integrado de Monitoramento e
Licenciamento Ambiental — SIMLAM.”

Com a recente alteragdo da IN, verifica-se que a outorga prévia ndo €& mais
necessaria para o processo envolvido na captagdo de agua subterranea, e que 0 processo
para essa tipologia de captagé&o inicia com a solicitagdo de autorizagéo para perfuragéao de
pOgOS.

Autorizagao para Perfuragao de Pogos

Segundo a mesma Instrugdo Normativa, a autoriza¢do para perfuragdo de pogos e
definida como: ato administrativo pelo qual o érgéo gestor de recursos hidricos, autoriza a
pessoa fisica ou juridica, a construir pogo (s) tubular (es), ou seja, obra hidraulica, sem o
direito de uso de recursos hidricos.

Em seu Art°23, a IN detalha o procedimento para obtengédo da Autorizagao:
"Art.23. Para o requerimento de autorizagdo para perfuragdo de pogo, ©
requerente devera preencher as informagbes em campo especifico e efetuar o
upload dos seguintes documentos:
| — documento de propriedade ou de posse do imdvel;
Il — projeto do pogo contendo perfil construtivo e litolégico do pogo para captacdo
de agua subterréanea;
Il — Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART expedida pelo respectivo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pard — CREA/PA, do
responsavel técnico que elaborou o projeto de pogo, devidamente assinada; e
IV — comprovante de pagamento Documento de Arrecadagdo Estadual —
DAE.
Pardgrafo unico. O DAE devera ser gerado no sistema SIGERH-PA, cuja
validagao do pagamento é automadtica.”

Outorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos

Pela mesma Instrugdo Normativa, a outorga de direito de uso é entendida como “ato
administrativo pelo qual a SEMAS, enquanto drgao gestor de recursos hidricos concede o
uso de recurso hidrico, por prazo determinado nos termos e nas condigbes expressas no
respectivo ato.” O ato processual para obtencao desta modalidade de outorga é:

SEPLAGE
TRAVESSA: QUINTINO BOCAIUVA N°. 2643, BAIRRO ESTRELA; TEL.: (91) 3721-3489
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"Art.7° O processo de requerimento de ouforga de direito de uso de recursos
hidricos, de outorga preventiva ou declaragéo de dispensa de outorga, devera ser
instruido com os sequintes documentos:

| — documentos gerais:

a) requerimento padrdo de outorga, devidamente preenchido, constando as
assinaturas do responsavel técnico, do requerente ou do representante legal;

b) copia da licenga ambiental estadual ou municipal; ou do protocolo de solicitagdo
da licenga; ou da sua renovagdo, ou a declaragdo de dispensa de licenga ambiental
— DLA;

¢) procuragéo, original ou copia, devidamente assinada, acompanhada de copias
do documento oficial de identificagdo, com foto, e do Cadastro de Pessoa Fisica —
CPF do procurador; e

d) comprovante de pagamento do Documento de Arrecadag¢do Estadual —
DAE;

Il — documentos técnicos especificos:

a) cépia do Cadastro Nacional de Usuario de Recursos Hidricos — CNARH,

b) formulario técnico da modalidade solicitada, devidamente preenchido e assinado;
c) relatorio técnico original, assinado pelo responsavel técnico que elaborou o
estudo; e ‘
d) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART expedida pelo respectivo
Conselho Regional, do responsavel técnico que elaborou o relatorio, devidamente
assinada.”

Enquadramento das Atividades Sujeitas a Cobranga de Taxas

Segundo a Resolugdo COEMA 117, a Captagdo de Agua Subterranea (tipologia
2402) possui um Potencial Poluidor Médio (ll), logo o enquadramento para o volume
requerido é o All.

Importante frisar que a DAE de Autorizagdo de Perfuragdo ndo é a mesma da
DAE de Outorga de Direito de Uso, onde a primeira é gerada diretamente no SIGERH,
enquanto a segunda deve ser gerado como DAE avulso diretamente no site da SEFA.

Atenciosamente,

RIONE SCHESQUINE Assinado de forma

HERINGER digital por RIONE
MARTINS:61369845 SCHESQUINE HERINGER
200 MARTINS:61369845200

Rione Schesquine Heringer Martins
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
DECRETO 085/2021 — PMC

SEPLAGE
TRAVESSA: QUINTINO BOCAIUVA N°. 2643, BAIRRO ESTRELA; TEL.: (91) 3721-3489




Prefeitura Castanhal <licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br>

s

Pedido de Esclarecimento - CONCORRRENCIA SRP N° 003/2022 - PMC

1 mensagem

Contratos Inovare <contratos@inovareconstrucoes.com> 13 de dezembro de 2022 11:28
Responder a: contratos@inovareconstrucoes.com
Para: licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br

Bom dia,

Prezados (as), a empresa Inovare Empreendimentos, Construcoes e Servigos LTDA, inscrita no CNPJ sob
0 n® 20.239.662/0001-26, vem mui respeitosamente, através deste, encaminhar pedido de esclarecimentos,
conforme documento de anexo, em face da Concorréncia n°® 003/2022, cujo objeto é a eventual contratagdo de
empresa especializada para os servigos de engenharia na perfuragdo e outorga de pogos, destinado a atender
as necessidades do abastecimento publico de agua potavel deste Municipio de Castanhal/Para, por um periodo
de 12 (doze) meses.

Att,

Ayla Belo

Analista Administrativo
Contato: (91) 99383-6210

ﬁj Pedido de Esclarecimento_ CP N° 003.2022--.pdf
438K
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INOVARE

CONSTRUCADINTELIGENTE

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

Ref.: CONCORRENCIA N° 003/2022/PMC
ASSUNTO: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Prezados(as) Senhores(as),

INOVARE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, pessoa juridica de || =~ |
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 20.239.662/0001-26, com sede na Rua :
Comandante Francisco de Assis, n° 1381, bairro Nova Olinda, CEP: 68742—4309 L

Castanhal/PA, na qualidade de empresa interessada em participar do processo 11'<:itatc')f‘ifo;E em i3

tela, vem, respeitosamente, a presenca de V.S.?, com fundamento na lei n® 8.6:66%9;3,; i

apresentar o seguinte pedido de esclarecimento:

1. ERROS DE SOMATORIA E DIVERGENCIA DE VALORES NA PLANILHA
ORCAMENTARIA

Apods analise da planilha or¢amentaria disponibilizada pelo orgdo constatou-se

equivocos nas somatorias dos itens demonstrados a seguir:

. Item 1. ADMINISTRACAO DA OBRA

A planilha apresenta o valor de “R$ 8.587,50”, quando o valor correto deveria; ser
“R$ 17.628,30” Tl IN

° Item 2. TAXAS

A planilha apresenta o valor de “R$ 987,007, quando o valor correto deveria ser ““;R:$ ‘ L
4.069,80” itk

£ Y

. Item 6. ESTRUTURAS WA ENE

A planilha apresenta o valor de “R$ 488.650,60”, quando o valor correto devé;";ia géf
“R§  419.227,35” 1\

g 3

Inovare Empreendimentos, Construgdes e Servicos LTDA
Rua Comandante Francisco de Assis, n° 1381, Bairro Nova Olinda
68742-430 Castanhal - PA
20.239.662/0001-26
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divergiria do apresentado pelo érgéo, sendo este de “R$ 1.548.617,04”. i m ;;}{ :

2.333.055,94

Diante do exposto, solicitamos esclarecimento de qual valor devera ser
considerado para a elaboragdo da planilha visto as inconsisténcias na planilha

or¢amentaria expostas acima. el

Castanhal /PA, 13 de dezembro de 2022,

Assinado de forma digital por JOSE

JOSE DIEGO SODRE | pirco sopre
RIBEIRO:82188521234 RIBEIRO:82188521234

Dados: 2022.12.13 11:27:01 -03'00"

INOVARE EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ n° 20.239.662/0001-26

Inovare Empreendimentos, Construgdes e Servigos LTDA
Rua Comandante Francisco de Assis, n® 1381, Bairro Nova Olinda
68742-430 Castanhal - PA
20.239.6462/0001-26
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MEMO. N° 0816/2022 - SEPLAGE Castanhal,16 de dezembro de 2022.
A Sr,
KARLA BARROS

Secretaria Municipal de Suprimentos e Licitagao.

Assunto: Em resposta ao Pedido de Esclarecimento, apresentado pela Empresa
Inovare Empreendimentos e Servigos Ltda a Concorréncia n° 003/2022/PMC.

Com os cumprimentos de estilo, e em atengdo ao Pedido de
Esclarecimento apresentada pela empresa Inovare Empreendimentos e
Servigos Ltda ao SRP n° 003/2022/PMC, a Secretaria Municipal de Planejamento
e gestdo, no uso de suas atribuigbes legais, mediante o compromisso de priozirar
sempre a melhor qualidade da execugdo dos servicos ao menor custo para a
prefeitura municipal de Castanhal, vem por meio deste se manifestar a respeito do
esclarecimento acima mencionado.

Apos analise do item 01, esta Secretaria entende que confere as indasgagdes
técnicas sobre a a planilha orgamentaria, por tanto sera encaminhada a Secretaria
Municipal de Licitagdo a planilha corrigida para as devidas providéncias cabiveis.

Atenciosamente,

RIONE SCHESQUINE pginado de forma

HERINGER digital por RIONE
MARTINS:61369845 SCHESQUINE HERINGER
200 MARTINS:61369845200

Rione Schesquine Heringer Martins
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
DECRETO 085/2021 — PMC

SEPLAGE
TRAVESSA: QUINTINO BOCAIUVA N°. 2643, BAIRRO ESTRELA; TEL.: (91) 3721-3489
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_ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAPLANEJAMENTO E GESTAO Castanha

RENOVACAG £ PROGHRESSO

PROJETO BASICO
o : OBJETIVO -
Contratagdo de empresa especializada para perfuragdo e outorga de pogos, a fim de
atender as necessidades, provendo uma melhor qualidade de servigo, localizado no
Municipio de Castanhal/Pa.

DA JUSTIFICATIVA

Justifica-se o presente procedimento de perfuragdo e outorga de pogos por tratar-se de
servigos essencial @ manutengdo e garantia do abastecimento publico de dgua potavel,
destinado aos moradores do municipio de Castanhal/PA.

Ressaltando possibilitar de solucionar problemas de abastecimento que sofrem os
moradores de diversos bairros ¢ comunidades, se faz necessdrio atender e sendo
responsabilidade do municipio prover aos seus contribuintes 4gua potavel para consumo.

Diante do exposto ¢ de extrema necessidade a contratagdo de empresa especializada nos
servigos acima descritos, na forma de Registro de Pregos dos itens necessarios para o
pleno atendimento da populagdo residente em suas proximidades, de responsabilidade da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL.

Portanto, em face das razdes acima expostas, elaboramos o presente Projeto Bésico, com
o fim de instruir procedimento administrativo licitatério objetivando a contratagdo de
empresa especializada para executar PARA PERFURACAO E OUTORGA DE POCOS;
a partir do memorial descritivo, planilha orgamentéria, cronograma fisico financeiro e
composig¢io de BDI.

DA VIGENCIA

1. O presente Contrato terd vigéncia de 365 (trezentos e sessenta e cinto) dias,
devendo a CONTRATADA entregar as obras aptas ao imediato funcionamento,
contados da Ordem de Servico de Inicio da Construgdo, conforme Encarte A
(anexo).

1.1. PARAGRAFO PRIMEIRO - Havendo necessidade de interrupgdo dos servigos
serdo emitidas, em concorddncia com a fiscalizagdo, Ordens de Paralisagio
conforme Encarte B (anexo).

1.2. As Ordens de Paralisagdo de Servigo ndo acarretam suspensdo automatica da

SEPLAGE

TRAVESSA: QUINTINO BOCAIUVA N°. 2643, BAIRRO ESTRELA: TEL.: (91) 3721-3489
Pagina 1 de 17
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PREFEITURA MUNICPAL DE CASTANHAL o g,
}  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAPLANEJAMENTO E GESTAO Castanhal

RENOVACAD E PROGRESSO

contagem de prazo contratual, devendo a CONTRATANTE, ao entender a
pertinéncia do ato, emitir Ordem de Suspensdo da Contagem de Prazo de Execugao
de Servigos, conforme Encarte D (anexo).

1.3. As Ordens de Suspenséo da Contagem de Prazo de Execugdo de Servigos, Encarte
D (anexo), poderdo ser emitidas ainda quando ocorrerem fatos alheios a vontade das
partes envolvidas, a exemplo de chuvas torrenciais que impegam o transporte de
pecas e equipamentos necessarios ao andamento da obra.

1.4. Eventual necessidade de prorrogago no prazo final da obra serd avaliada por meio
da analise dos Fiscais e Gestor de Contrato.

DOS PRECOS

1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL pagarda a CONTRATADA pelos
servigos de empreitada de menor prego, objeto deste Contrato, o valor estimado de: RS
1.746.777,49 Sendo a fonte de recursos oriundos de: recursos proprios, transferéncias do
Estado ou daUnido, bem como emendas parlamentares e/ou convénios.

2. Todos os servicos serdo medidos e pagos conforme disposto expressamente nas condigdes
estipuladas no projeto basico, que faz parte integrante deste instrumento.

3. - No menor prego proposto pelas licitantes deverdo estar inclusas todas as despesas
necessarias, como:
- M#o-de-obra, inclusive leis sociais;
- Manutengio e depreciagdo de maquinas e equipamentos;
- Transportes internos e externos (horizontais e verticais);
- Ferramentas necessarias;
- Limpeza da obra;
- Encargos decorrentes de leis trabalhistas, fiscais, previdencidrias, etc;
- Ensaios tecnologicos d, ago e compactagio de aterro, de acordo com as normasda ABNT,
testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugdo da obra;
- Analise fisico-quimica da 4gua;
- Analise bacteriologica,
- Relatério de andlise e teste;
- Analise granulométrica dos aqui. E pré-filtro;
- Sinalizagdo diurna e noturna dos servigos, caso necessario;
- Andaimes e tapumes, construgio de acervos, caminhos e pontes de servigo;
- Placas de obras nos modelos, dimensdes e locais indicados pela fiscalizagdo;
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) - Escritorio, estrutura administrativa, servigos auxiliares e de expediente;

- Demais custos diretos ou indiretos incidentes sobre os servigos;

- Abertura e conservagio dos caminhos e acessos;

- Instalagdes provisorias (abrigo provisério para alojamento, depdsito de materiais e
ferramentas);

- Manutengdo das instalagdes provisorias;

- Lucro da empresa.

DAS DESCRICOES DOS SERVICOS
Servicos:

DOCUMENTACAO TECNICA

A OBRA sera executada de acordo com as pegas graficas que compdem o PROJETO e

fornecidas juntamente com o Edital.
1. ADMINISTRACAO DA OBRA

o  Geblogo

* Anotagdo de responsabilidade técnica
2. Taxas
e Taxa de autorizagdo Al — 2022 (OUTORGAS)

3. SERVICOS PRELIMINARES

e Limpeza manual de vegetagdo em terreno com enxada. AF_05/2018

A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza. Deverdo apresentar perfeito

funcionamento todas as instalagdes.
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Todo o entulho e materiais de construgdo excedentes serdo removidos pela Construtora

para fora da obra.

e Marcagdo de pontos em gabarito ou cavalete. AF_10/2018
* Placa da Obra:

Devera ser colocada placa conforme medidas, cores ¢ dizeres constantes conforme o
padrdo fornecido pela Prefeitura de Castanhal.

Devera ser colocado placa de identificagdo da Construtora contratada, bem como o de todas
as empresas ou de profissionais subcontratados que concorrem para o andamento da obra, devendo

tais placas conter indicagdes da especialidade do subcontratado.

4. CAPTACAO SUBTERRANEA D=6” X 50M

¢ Pogo tubular d= 6” — prof.=30m
¢ Pogo tubular d= 6" — prof.= 50m

5. FUNDACOES

e Escavagdo manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavagdo para locagdo de
formas). AF_06/2017

e Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5
cm. AF 08/2017

e Armacdo de bloco, viga baldrame e sapata utilizando ago CA — 60 de 5 mm — montagem.
AF 06/2017

¢ Armmacio de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA — 50 de 10 mm — montagem.
AF_06/2017

e Armacgdo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA — 50 de 12,5 mm —
montagem. AF_06/2017

* Concreto ¢/ seixo FCK= 25 MPA (incl. langamento e adensamento)
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Reaterro manual apiloado com soquete. AF_10/2017

6. ESTRUTURA

Armagdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago CA
— 50 de 10,00 mm — montagem. AF_06/2022

Armagio de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago CA
— 60 de 5,0 mm — montagem. AF_06/2022

Armagdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago CA
—50 de 20,00 mm — montagem. AF_06/2022

Armagio de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago CA
— 50 de 8,0 mm — montagem. AF_06/2022

Tubo em concreto simples d= 400 mm.

Concreto ¢/ seixo FCK= 25 MPA (incl. langamento e adensamento)
7. LAJE PRE-MOLDADA

Escoramento de formas de laje em madeira ndo aparelhada, pé-direito simples, incluso
travamento, 4 utilizagoes. AF_09/2020
Armacio de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago CA — 60 de
5,0 mm — montagem. AF _06/2022
Armagio de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago CA — 50 de
6,3 mm — montagem. AF 06/2022
Concreto ¢/ seixo FCK= 25 MPA (incl. langamento e adensamento)
Langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.
AF 02/2022
Desforma

8. RESERVATORIO
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e (Caixa d'agua em poliéster reforcado com fibra de vidro, 10000 litros — fornecimento e
instalagdo. AF_06/2021

e Caixa d'dgua em poliéster reforgado com fibra de vidro, 5000 litros — fornecimento e
instalagdo. AF_06/2021

DOS PRAZOS PARA EXECUCAO, PRORROGACAO E PARALISACAO DA OBRA

1. O licitante vencedor terd o prazo maximo de 1 (um) més utel, apés formalmente
convidado, a apresentar a garantia de que trata o Edital e a assinar o contrato.

2. ParaInicio:

2.1 -0 Orgamento e Cronograma devem ser entregues no prazo de 1 (um) més Utel apos a
data de expedigdo da Ordem de Servigo.

2.2 - O prazo para inicio da execugdo dos trabalhos sera de 05 (cinco) dias uteis apés a
data da aprovagio do ORCAMENTO ¢ CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO. |

3. Ordem de Servigo

Devera ser expedida, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, a
partir da assinatura do contrato.

4. Para conclusio

O prazo méaximo para execugdo de cada servigo objeto desta licitagdo sera de acordo com
a quantidade de dias consecutivos, definidos em cada cronograma fisico-financeiro.

Este prazo serd contado a partir do recebimento da ordem de servigo, observado o
cronograma ¢ o que dispde o Edital.

5. Prorrogagio

O prazo acima estabelecido poderd ser prorrogado por iniciativa da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTANHAL fundamentado em conveniéncia administrativa, caso
fortuito, forga maior ou por solicitagdo da contratada, devidamente justificado ¢ aceito
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL. E ainda nas condigdes
estabelecidas nos § 1° dos Art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93 e desde que haja acordo
prévio entre as partes de no minimo 30 (trinta) dias de antecedéncia do encerramento do
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prazo contratual.

6. Paralisag@o dos servigos

Poderdo os servigos objeto do presente contrato ser paralisados a critério da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, atendendo conveniéneia
administrativa, caso fortuito ou forga maior, hipdtese em que o prazo inicial ficard
suspenso a partir da data da expedi¢do da Ordem de Suspensdo da Contagem de Prazo.

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

Caberd a CONTRATADA a responsabilidade direta por todos os servigos do presente
contrato sujeito a fiscalizagdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, através
de fiscal credenciado. A fiscalizagio serd realizada por exclusivos critérios da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTANHAL, conforme base nas normas técnicas dos servigos
apresentados.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

1. Assegurar que os servigos a serem realizados obedecam ds memorias descritivas,
orgamentos, projetos, quando couber, normas e especificagdes técnicas, inerentes aos
servigos.

2. Fiscalizar o cumprimento do contrato.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

1. A CONTRATADA compromete-se a:

11, Afixar as placas de obra nos locais determinados pela fiscalizagdio e nos
padrdes estabelecidos pela contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
corridos, contados a partir da data do recebimento da ordem de inicio dos
servigos, sem as quais ndo sera liberada nenhuma medigao.

A contratada serd responsavel pelo fornecimento, colocagdo ¢ manutengdo de todas
as placas de obra;

1.2 Submeterem-se a fiscalizagdo que a PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASTANHAL, representada pelos ficais designados, exercerd sobre os
Servigos;
1.3. Manter a equipe técnica em tempo integral a frente dos servigos;
SEPLAGE
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1.4. Substituir qualquer membro de sua equipe técnica, cuja comprovagdo de
eficiéncia for julgada insatisfatoria pela fiscalizagéo;

1.5. Definir e aprovar junto 4 fiscalizagéo de cada frente e/ou etapa de servigos de
construgdo a ser iniciada, mesmo que a sua antecessora ja tenha sido liberada;

1.6. Dar ciéncia por escrito de qualquer anormalidade que verificar na execugio
dos servigos.

1.7. Prestar pontualmente os esclarecimentos que forem solicitados pela
fiscalizagéo.
1.8. Executar os servigos de acordo com o prazo estabelecido no Cronograma e

com as orientagdes e nos locais determinados pela fiscalizagdo da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL.

1.9. Substituir, por exigéncia da fiscalizagdo, a qualquer época, os materiais e/ou
equipamentos utilizados na execucdo dos servigos objeto desta licitagdo, que
néo satisfacam as condi¢des previstas neste Contrato ¢ que comprometam a
perfeita execugdo do projeto executivo, quando houver;

1.10. Assumir plena responsabilidade legal administrativa e técnica pela qualidade
dos servigcos executados, por um prazo minimo de 05 (cinco) anos apds o
recebimento definitivo dos servigos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASTANHAL.

1.11. Manter o trafego normalizado durante a execucfo dos servigos, havendo
necessidade de interrupg¢do do trafego solicitar autorizacdo prévia para a
geréncia do estabelecimento.

1.12. Apresentar, para aprovagio da PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASTANHAL, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da ordem
de servigo inicial, o cronograma fisico-financeiro definitivo das obras e
servigos de que trata esta licitagdo, considerando o contido no Edital, em meio
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digital (Excel).

o

1.13. Promover, impreterivelmente até 15 (quinze) dias tteis contados da expedigio
da ordem de servigo o nimero da Anotagdo de Responsabilidade Técnica
(A.R.T.) formalizada pelo CREA/PA e c6pia do recibo correspondente, bem
como providenciar a matricula (CEI) da obra junto ao INSS, sob pena dos
servigos serem paralisados.

1.14. Elaborar, especificamente para execugéo da obra, objeto desta licitagdo, Folha
de Pagamento, Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Servico e informagdes a Previdéncia Social e Guia da Previdéncia Social.

1.15. Apresentar a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, junto com a
nota fiscal de cada medigdo, prova de regularidade com as Fazendas Federal,
Estadual e Municipal, CNDT e FGTS(CRF), nos termos especificados no
Edital sob o titulo REGULARIDADE FISCAL.

1.16. Executar as suas custas, todos os ensaios, testes e controles tecnologicos

solicitados pela fiscalizagdo, como necessarios a perfeita garantia de qualidade
dos servigos executados;

1.17. Refazer as suas custas, os servicos mal executados, com erros, vicios ou em
desacordo com o projeto/especificagdes, detectados pela fiscalizagdo da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL;

1.18. Arcar com todos os encargos e obrigagdes de natureza trabalhista,
previdenciaria, acidentaria, tributdria, administrativa e civil, decorrente da
execucdo dos servigos, objeto desta licitagdo, inclusive nos casos de rescisdo
Contratual;

1.19. Registrar obrigatoriamente no Diério de Ocorréncias:

As condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

As consultas a fiscalizagéo;

As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma

aprovado;

Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

As respostas as interpelagdes da fiscalizagio;

g. A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou
SErvigo;

h. Outros fatos que, a juizo do contratado, deve ser objeto de registro.

poo o

oo
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1.20. Responder pelos danos causados diretamente & Administragdo Publica ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execugdo da obra, ndo
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento
da obra pela Equipe de Engenheiros e Técnicos, designadospela PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTANHAL;

1.21.  Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL quando esses
tenham sido ocasionados e causados por seus empregados durante a execugdo
da obra.

1.22. Arcar com despesa decorrente de qualquer infragdo, seja qual for, desde que
praticada por seus empregados na execugdo da obra.

1,25, Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execugdo dos servigos:
no caso de falhas, erros, discrepancias ou omissoes, bem, ainda, transgressdes
as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular
imediata comunicagdo escrita a PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASTANHAL, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da
obra.

1.26. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, os servigos efetuados referentes a obra em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugdo ou dos materiais
utilizados, no prazo méaximo de 5 (cinco) dias uteis, contados da ciéncia pela
contratada, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagéo.

1.27. Providenciar, por conta prépria, toda a sinalizagdo necesséria a execucgdo da
obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente, uma vez que 0s servigos
poderdo ser executados com as Unidades Administrativas em funcionamento.

1.28. Remover o entulho, lixo, todos os materiais que sobrarem e as instalagdes
provisorias da obra, promovendo a limpeza do local da obra, durante todo o
periodo de execugdo, pois os servigos poderéo ser executados com as Unidades
Administrativas em funcionamento e, especialmente, ao seu final, dando
destinagdo em conformidade com as exigéncias legais.

1.29. Responsabilizar-se pela construgdo, operagdo, manutencdo e seguranga do
canteiro de obras, vigildncia, organizagdo e manutengdio do esquema de
prevengdo de incéndio, bem como outras construgdes provisdrias necessérias.
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1.30. Providenciar a Elaboragdo do PAE — Plano de Atendimento 4 Emergéncia.
151, Submeter & Equipe de Engenharia/Fiscalizagdo deste Municipio as amostras

de todos 0s materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugio.

132 Entregar a obra e os servigos com As Built, expedidos pela Secretaria de Obras
do Municipio ¢ Corpo de Bombeiros, quando esta for necessaria, e com as
instalacdes definitivas de luz, for¢a, dgua, esgoto, telefone e contra incéndio,
devidamente testadas e aprovadas, em perfeitas condigdes de uso e
funcionamento, e, quando for o caso, ligadas as redes publicas, com a
aprovagéo das concessiondrias locais.

1.33. Arcar com todas as despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica
e seguranga do canteiro até o recebimento definitivo da obra.

1.34. Fornecer e instalar os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto
nas Normas Regulamentadoras e que se fizerem necessarias.

1.35. Fornecer e instalar os Equipamentos de Protegdo Individual necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra,
conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério do

Trabalho.

1.36. Providenciar os exames médicos conforme determinados na NR-(07.

1.37. Providenciar a elaboragdo e implementagdo do PPRA conforme determinado
na NR-09.

1.38. Providenciar a elaborac¢do e implementagdo do PCMAT, caso a obra venha a

ter 20 (vinte) ou mais trabalhadores, contemplando os aspectos da NR-18 e os
demais dispositivos complementares de seguranga.

1.39. Manter os empregados da empresa uniformizados com identificagéo e os
devidos equipamentos de higiene e seguranca do trabalho.

1.40. E cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e
Seguranga do Trabalho.
1.41. Atender as exigéncias do Plano/Projeto de Controle Ambiental,

disponibilizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL.
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1.42. Manter sempre, no canteiro de obras, um conjunto completo de todos os

projetos/desenhos/orgamentos com suas respectivas revisoes atualizadas.

1.43, Caber4, ainda, 4 empresa contratada, como parte de suas obrigagées:
a. efetuar o registro do Contrato no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA/PA, cumprindo-se o disposto da Lei n.° 6.496, de

07.12.77;
b. indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros publicos;
c. remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local
da obra;

1.44. Em cada medicdo devera ser apresentado a Solicitagdo de Medigéo, Boletim de
Medigdo (Excel), Relatério Fotografico e Diario de Obra, em meio digital ¢
impresso, assinado e datado.

1.45. O Boletim de Medigdo, Relatério Fotografico e Diario de Obra seguem um padrio
pré-estabelecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL e devem ser
solicitados junto a0 mesmo.

1.46. Quaisquer alteragdes na execugdo dos servigos devem ser solicitadas por escrito a
CONTRATANTE e autorizadas pelo fiscal ¢ gestor da obra. Mudancas ndo
autorizadas niio serio indenizadas ou aditivadas.

1.47. Obriga-se a CONTRATADA a manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigdes de
habilitag¢io e qualificagio exigidas na licitagdo.

 DAS MEDICOES, FATURAMENTO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO

1. As medi¢Ges dos servigos serdo elaboradas tomando-se por base as memorias de célculo
emitidas pela contratada, referente a esse periodo.

2. As memorias de célculo elaboradas, assinadas e emitidas pela contratada, deverdo ser
mensais (de acordo com o cronograma fisico financeiro), com excecdo da primeira e da
ultima que poderio ter periodicidade inferior a um més-calendario. A primeira, elaborada
a partir da emissio da ordem de servigo, sendo fechada no tltimo dia do més, e a dltima,
que devera ser elaborada logo apés a conclusdo dos servigos;
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2.1. As memorias de calculo referentes ao periodo de execugdo dos servigos serdo
preparadas pela contratada com o acompanhamento e aferigdo da fiscalizagdo;

2.2. Nas memorias de célculo deverdo constar as ruas, trechos e os servigos executados,
conforme descrigdo dos servigos da planilha orgamentiria da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTANHAL;

2.3. As medigdes serdo elaboradas com base nas memérias de calculo emitidas pela
contratada, obedecendo ao periodo das mesmas, com aferigdo da fiscalizagdo;

2.4. A liberagdo da 1* medig@o serd condicionada a entrega pelo contratado do Registro
do Contrato e ART junto a0 CREA-PA, bem como da Matricula CEI junto ao INSS.

3. A nota fiscal de servigos acompanhada do respectivo Boletim de Medigéo (aferido), deve
ser emitida contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL eentregue na
Secretaria Municipal de Obras, para fins de processamento e envio para pagamento, no
prazo maximo de 10 (dez) dias corridos apés a emissido do Boletim de Medigéo aferido
pela fiscalizagdo,

4. O pagamento da nota fiscal de servigos sera feito através de deposito ou transferéncia
bancéria, em conta a ser indicada pela CONTRATADA, no méximo até 30 (trinta) dias
corridos apos o recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria Municipal de Obras. A fatura
serd emitida de acordo com o Boletim de Medicdo aferido pela fiscalizagdo da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL.

5. Quando a nota fiscal de servigos apresentar elemento que a invalide, esta devera ser
substituida pela CONTRATADA e o prazo para pagamento serd contado a partir da
apresentagio da nova nota em condig¢des satisfatdrias.

6. Nio sera aceita nota fiscal de servigos com o nimero do CNPJ diferente do apresentado
pela empresa na licitagdo.

7. Nio serdo aceitas cobrangas de Titulo através do sistema bancario ou negociados com
terceiros.

8. A critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, os quantitativos dos
servigos, objeto desta licitagdo, poderdo ser reduzidos ou aumentados em até 25% (vinte
e cinco por cento), consoante o Art. 65 da Lei Federal n°® 8.666/93.

9. E admitida solicitagio de corregio monetaria ou de reajuste pelo IGPM/FGV (indice

SEPLAGE
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_ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAPLANEJAMENTO E GESTAO

s o I

RE Nt)\fﬂ(:j\(l E PROGRESSO

Geral de Pregos do Mercado, medido pela Fundagdo Getilio Vargas), que reflita a
variagdo dos custos de produgéo ou dos insumos utilizados no contrato, desde que o prazo
de execugdo ultrapasse & um ano e que o motivo do atraso na obra ndo seja de
responsabilidade da CONTRATADA.

10. E admitida solicitagdo de REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, pelo
INCC/FGV (Indice Nacional de Custo da Construgdo, medido pela Fundagio Getilio
Vargas).

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

1 — Pelo atraso e/ou inexecugdo total ou parcial do objeto desta licitagdo, ou inadimplemento
das obrigagdes assumidas nos termos do contrato, além das medidas e penalidades previstas
em Lei e no instrumento de contrato, ficard sujeita a empresa vencedora as seguintes
penalidades:

a. Adverténeia;

b. 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de rescisdo administrativa por ato
de sua responsabilidade;

¢. 0,01% (um centésimo por cento) do valor do contrato por dia corrido de atraso ndo
justificado no prazo de sua conclusdo ou em caso de justificativa nfio aceita pela
administracio;
¢.1. A multa prevista no subitem anterior serd descontada dos pagamentos mensais
devidos 4 empresa vencedora, calculada com base no valor da contratagdo do Lote;

¢.2. 0,01% (um centésimo por cento) do valor contrato do Lote por dia corrido de
atraso ndo justificado, no prazo da conclusio dos servigos de reparos solicitados pela
Comissdo de Recebimento da Obra ou em caso de justificativa ndo aceita pela
administracao;

¢.3. O prazo para conclusdo dos servigos de reparos solicitados serd contado a partir
da data do recebimento do oficio emitido pela Comissdo de Recebimento da Obra.

d. Suspensdo temporiria de participagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, bem como aplica¢do de multa
de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor total do fornecimento, no caso de
recusa em assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho;

e. Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo prevista no item anterior,

SEPLAGE
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RENOVACAO E PROGRESSD

ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que publicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo
pelos prejuizos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sangdo aplicada.

2 - A caugdo efetuada responderd por todas as multas impostas a empresa vencedora. Se a
mesma for insuficiente, terd a empresa vencedora 48 (quarenta e oito) horas para
complementar o valor das multas.

3 - As multas serfio calculadas tendo por base o valor do contrato e de seus ajustes.

4 - Se o licitante fornecedor ndo recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada,
com amparo na letra “a” do item anterior, dentro de 05 (cinco) dias a contar da data da
intimag#o, a respectiva importéncia serd automaticamente descontada da fatura a que fizer
jus, acrescida de juros moratorios de 1% (um por cento) ao més, até o limite de 30% (trinta
por cento).

DA RESCISAQ

1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL poderd rescindir o Contrato,
independente de protesto ou interpelagdo judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA:

Descumprir qualquer dispositivo contratual;

b. Tiver decretada sua faléncia ou concordata;

Promover a alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura que
prejudique a execugdo do contrato.

DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A QUALIFICACAO TECNICA

1. A empresa LICITANTE deverd apresentar os seguintes documentos relativos a
qualificag@o técnica:

a.

Certiddo vélida de Registro da Pessoa Juridica emitida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, comprovando que a empresa possui como
responsavel técnico no minimo 01 (um) profissional legalmente habilitado;

Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por orgdo(s) da Administragdo
Publica ou entidade(s) privada(s) e a(s) correspondente(s) Certiddo(0es) de Acervo
Técnico (CAT), emitida(s) pelo CREA, em nome de seu(s) responsavel(is)
técnico(s),onde se comprove que a licitante tenha executado ou esteja executando,
satisfatoriamente, servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagdo;

Atestado de Visita Técnica (caso seja exigido no edital).

SEPLAGE
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DO RECEBIMENTO DA OBRA

1. A obra sera recebida por Comissdo formada pelo Eng® fiscal, dois membros designados
pela Assessoria técnica da Secretaria Municipal de Obras (Titular e Suplente).

2. Dada formalmente como concluida a obra pela CONTRATADA, seré recebida, por uma
Comissdo de Recebimento da Obra, especialmente designada, que emitira PARECER da
situagdo da obra, o qual embasara a CONTRATANTE a lavrar o "TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIQ", dentro de trinta dias da comunicagdo feita pela
CONTRATADA.

3. O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO somente sera lavrado se todos os
servigos da obra estiverem concluidos e aceitos pela CONTRATANTE e, quando em
contrério, sera lavrado TERMO DE NAO RECEBIMENTO, anulando a solicitagao feita
anteriormente, devendo a CONTRATADA, depois de atendidas todas as exigéncias,
solicitar novamente o recebimento da obra.

4. Decorridos sessenta dias da emissio do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO,
desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste periodo, a CONTRATANTE
lavrard o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data sera o referencial para
analise do prazo contratual, sera emitido somente apos a apresentagdo das CND’S -
Certiddo Negativa de Débito: Federal, Trabalhista, CRF (FGTS), Estadual ¢ Municipal,
referente a obra contratada. Bem como Certiddo Negativa de Débitos e a baixa do CEI
(Cadastro Especifico do INSS).

5. O prazo maximo para apresentagdo das Certiddes serd de trinta dias da data da emissédo
do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO. Em caso da nfio apresentagio, seré
imposta a multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor do Contrato.

6. Sera de responsabilidade da Comissdo de Recebimento da Obra:

a. Verificar se a obra foi executada de acordo com as disposigoes do contrato, projetos,
especificagGes gerais e notas de servigos se houver;

b. Constatada a perfeita execugdo da obra e cumpridas todas as exigéncias, lavrar
Parecer Técnico que embasardo a emissao dos Termos de Recebimento Provisorio e
Definitivo da Obra, pelo Ordenador de Despesa;

¢. Constatada qualquer irregularidade na execugdo da obra, lavrar Notificagdo, no qual
a contratada, em tempo estabelecido, promoverd as devidas corregdes;

d. No prazo pré-estabelecido, realizar nova inspe¢do para verificar o cumprimento das

SEPLAGE
TRAVESSA: QUINTINO BOCAIUVA N°, 2643, BAIRRO ESTRELA; TEL.: (91) 3721-3489
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exigéncias constantes do Termo de Recebimento Provisdrio e Definitivo da Obra;

e. Constatada a correcdo das irregularidades, lavrar Notificagao;

f.  Persistindo as irregularidades, emitir Parecer Técnico orientando que seja emitido
pelo Ordenador de Despesa o Termo de Recusa e solicitar as penalidades cabiveis.

DA PLACA DE OBRA

1. Vide MANUAL DE USO, em anexo. Observar os seguintes pontos:
a. A logomarca deve esta atualizada;
b. Incluir o nome da construtora;

¢. Incluir data de inicio e térmico da obra.
Incluir valor do servigo licitado,

&

Castanhal, 19 de dezembro de 2022.

JANAYNA NATIELLE Assinada de forma
digital por JANAYNA

DE SOUSA
NATIELLE DE SOUSA
FERREIRA:01961236 Lepprira 019612362

JANAYNA NATIELLE DE SOUSA FERREIRA
Engenheira Civil
Crea n° 151801286-8

SEPLAGE
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PLANILHA ORCAMENTARIA

& |PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL J Versio: BDI:
- :
= . |SECRETARIA MUNICIAPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAQ | o 8%
T I T
Castanhal PERFURAGAD E AUTORGA DE POGOS PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE CASTANHAL-PA, Data da Ermiss3o;
TIHOAID E R TSRS Ref.; SINAPI-PA (02/2022) - SEDOP (02/2022) - ORSE (01/2022) SIURB INFRA(01/2022) 19/12/2032

RS Unitario
c/ B0l

RS Unitério
S/ BDI

Item

Descrigdo RS Total

88,88 114,50 8.587,50

233,94 301,36 9.040,80

1.053,07

1.356,56 40.696,80

30,00 1.053,07 1.356,56 40.696,80

31 SINAPI 98524 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 150,00 247 3,18 477,00 0,03%
32 SINAPI 99062 |MARCAGAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 Und. 200,00 1,98 2,55 510,00 0,03%
33 SEDOP 11340 |Placa de obra em lona com plotagem de grafica M2 72,60 176,27 227,07 16.485,28 0,94%

41 SEDOP 220496 |Pogo Tubular d=6" - prof.= 30m UN 20,00 19.472,73 25.084,77 501.695,40 28,72%

4.2 SEDOP 220497 |Pogo Tubular d=6" - prof.= 50m UN 10,00 27.656,62 35.627,26 356.272,60

ESCAVAGAQO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO QU SAPATA (SEM ESCAVAGAO

5.1 SINAPI 86522

M3 71,25 121,18 158,10 11.122,13 0,64%
PARA COLOCAGAQ DE FORMAS). AF_06/2017 ' .
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORCAMENTO OU SAPATAS,
g N, 561! Y ] owm? 2,50 32,43 41,78 104,45 0,01%
52 SINAPRI i ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 i
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -
i ; K, A 7. 22,92 - 01%
53 SINAPI 98543 | o TAGEM. AF. 06/2017 g 7,50 17,79 171,90 | o,
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
: K 4 18,58 276, 13%
5.4 SINAPI 96546 MONTAGEM. AF_06/2017 B 122,50 14,42 8 2.276,05 a,
ARMAGED DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM
55 SINAPI 96547 - MONTAGEM, AF_06/2017 Kg 340,00 12,24 15,77 5.361,80 0,31%
5.6 SEDOP 50740 [Conereto ¢f selxe Fck= 25MPA (incl, langamento & adensamento) M3 61,20 785,40 1.011,75 61.919,10 3,54%
5.7 SINAP| 96895 [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 73,25 40,99 52,80 3.867,60 0,22%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
; API 92762 2.067,00 12,99 i 580, ;
i Sl UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke . 16,73 ki 1,85%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADC
6.2 SINA 7 K; 1392 24 ! ,
U] %759 |UTiLiZANDD AGO CA-BD DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 8 0 i 1328 B8ITTE | LA
ARMACAOQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6.3 SINAP| 92765 K 678,00 12,4 ¥ .868, ,
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 8 i 16,08 1086634 oiez%
ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6.4 7! 3 p
SINAPI 2761 UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 A L8800 1881 18,58 2702384 S
6.5 SEDOP 180720 |Tubo em concreto simples d= 400mm Und. 150,00 145,59 187,55 28.132,50 161%
6.6 SEDOP 50740 |Concreto ¢/ seixo Fck= 25MPA (incl. langamento e adensamento) M 288,00 785,40 1.011,75 291,384,00 | 16,68%
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO
71 SINAPI 101792 & m? 25,00 16,3: g, 6,00 X
SIMPLES, INCLUSD TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 3 204 52 b
ARMAGAO DE LAIE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
/ INAPI 92768 3 4 8 146, 12
72 S UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 M R 1462 R H 468 0.12%
73 SINAPI 92769 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADQ e 213,00 1438 1852 394476 0,23%

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 06/2022
7.4 SEDOP 50740 |Concreto ¢/ seixo Fck= 25MPA {incl. langamento e adensamento) M2 21,60 785,40 1.011,75 21,853,80 1,25%
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

50037 |Desforma M? 225,00 5,12 6,60 1.485,00 0,09%

75 SINAPI 103670 M2 225,00 232,58 299,61 67.412,25 3,86%

SEDOP

Pagina 1 Planilha Crgamentdria - Perfuragdo de pogo




PLANILHA ORGAMENTARIA
o PREFETURA MUNICIPAL DE CASTANHAL Versio: BDI:
b Wy SECRETARIA MUNICIAPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO I 01 28,82%

Castanhal PERFURAGAO E AUTORGA DE POGOS PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE CASTANHAL-PA.

| |
Data da Emissdo:

RENQVACAD E PRDG % L
HEDRVARAR B EROCRREI0 Ref.: SINAPI-PA (02/2022) - SEDOP (02/2022) - ORSE (01/2022) SIURB INFRA(01/2022) 19/12/2022
Descrigdo ) . RS Total
o i A i AL e e e :
CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS -
SINAPL | 102619 | GRNECIMENTO E INSTALAGEO. AF._06/2021 g i
CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS -
SINAPL ] 102617 |50 RNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_06/2021 i i Macis
TOTAL 1,746,777,49
JANAYNA Assinado de forma
NATIELLE DE digital por JANAYNA
SOUSA NATIELLE DE SOUSA
FERREIRA:0196123 FERREIRA:01961236
6230 230

Pagina 2 Planilha Orgamentéria - Perfuragdo de pogo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGAO TECNICA PARA PERFURACAO E OUTORGA
DE POCOS PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE CASTANHAL/PA.

DEZEMBRO/2022
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MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS GERAIS DA OBRA

SERVIGO: Perfuragéo e outorga de pogos para atender ao municipio de Castanhal/PA.

CONSIDERAGOES GERAIS

O presente memorial tem por finalidade determinar os servigos e materiais que
serdo aplicados na Perfuragdo e outorga de pogos para atender ao municipio de
Castanhal/PA. Todos os servigos serdo executados por profissionais habilitados,
empregando-se a melhor técnica, devidamente registrada nos respectivos ¢rgdos de
classe e categoria, além de documentadas todas as etapas com certificado de
responsabilidade técnica.

Os materiais empregados na obra serdo comprovadamente de excelente
qualidade, de procedéncia e padrdo assegurados proporcionando um trabalho final

confiavel.

LOCAL

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer e descrever as
especificagdes técnicas e servigos e dados gerais para a reforma.

DOCUMENTAGAO TECNICA
Pagina2de5



A OBRA sera executada de acordo com as pec¢as graficas que compdem o
PROJETO e fornecidas juntamente com o Edital.

CANTEIRO DA OBRA

Devera ser providenciado pela empresa e/ou proprietario a estrutura necessaria
para abrigar materiais, documentos, projetos e alojamento dos funcionarios com
sanitarios e locais para aquecimento de marmitas, conforme necessidade e norma NR-
18. Havera ainda na obra, disponivel para uso todo equipamento de seguranga dos

trabalhadores, visitantes e inspetores.

ADMINISTRAGAO DA OBRA

s Gedlogo

¢ Anotacgao de responsabilidade técnica

Taxas

» Taxa de autorizagdo A1 — 2022 (OUTORGAS)

SERVICOS PRELIMINARES

e Limpeza manual de vegetagdo em terreno com enxada. AF_05/2018

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza. Deverao apresentar perfeito
funcionamento todas as instalages.

Todo o entulho e materiais de construgéo excedentes serdo removidos pela
Construtora para fora da obra.

e Marcacgéao de pontos em gabarito ou cavalete. AF_10/2018
» Placa da Obra:

Devera ser colocada placa conforme medidas, cores e dizeres constantes

conforme o padréo fornecido pela Prefeitura de Castanhal.
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Devera ser colocado placa de identificagéo da Construtora contratada, bem como
o de todas as empresas ou de profissionais subcontratados que concorrem para o
andamento da obra, devendo tais placas conter indicagbes da especialidade do
subcontratado.

CAPTAGAO SUBTERRANEA D=6" X 50M

e Pogo tubular d= 6" — prof.= 30m
¢ Poco tubular d= 6" — prof.= 50m

FUNDAGCOES

e Escavagdo manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavagéo para
locagéo de formas). AF_06/2017

e Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas,
espessura de 5 cm. AF_08/2017

e Armagdo de bloco, viga baldrame e sapata utilizando ago CA - 60 de 5 mm —
montagem. AF_06/2017

e Armacéao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA — 50 de 10 mm —
montagem. AF_06/2017

¢ Armagao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA — 50 de 12,5 mm
— montagem. AF_06/2017

» Concreto ¢/ seixo FCK= 25 MPA (incl. langamento e adensamento)

e Reaterro manual apiloado com soquete. AF_10/2017

ESTRUTURA

e Armagédo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando ago CA — 50 de 10,00 mm — montagem. AF_06/2022

¢ Armacgao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando ago CA — 60 de 5,0 mm — montagem. AF_06/2022

e Armacédo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando ago CA — 50 de 20,00 mm — montagem. AF_06/2022

e Armagdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando ago CA — 50 de 8,0 mm — montagem. AF_06/2022

¢ Tubo em concreto simples d= 400 mm.
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e Concreto c/ seixo FCK= 25 MPA (incl. langamento e adensamento)

LAJE PRE-MOLDADA

» Escoramento de férmas de laje em madeira ndo aparelhada, pé-direito simples,

incluso travamento, 4 utilizagdes. AF_09/2020

» Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago
CA — 60 de 5,0 mm — montagem. AF_06/2022

« Armagcédo de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago
CA — 50 de 6,3 mm — montagem. AF_06/2022

e Concreto ¢/ seixo FCK= 25 MPA (incl. langamento e adensamento)

e Lancamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em
estruturas. AF_02/2022

e Desforma
RESERVATORIO
e (Caixa dagua em poliéster reforgado com fibra de vidro, 10000 litros —

fornecimento e instalagdo. AF_06/2021

e Caixa d'agua em poliester reforczado com fibra de vidro, 5000 litros —
fornecimento e instalagéo. AF_06/2021

Observagao: Para a aquisigédo de todos os materiais e acessérios utilizados em toda a

obra de Reforma devera ser consultada a fiscalizagdo da Prefeitura.

Castanhal, 19 de dezembro de 2022.

JANAYNA NATIELLE  Assinado de forma

DE SOUSA digital por JANAYNA
FERREIRA:019612362 NATIELLE DE SOUSA
30 FERREIRA:01961236230

JANAYNA NATIELLE DE SOUSA FERREIRA
Engenheira Civil
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COMPOSIGAD DE BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIAPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

.r"%i’“\.

PRFFEFTUJiﬁ bE

Castanhal

Versdo:

Data da Emissdo:

RENCOVAGAOD E PROGRESSD

&*ERFURACAD E AUTDRGA DE POGOS PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE CASTANHAL-PA,

19/12/2022
: Valores de Referéncia
Descricdo = Z Adotado
..... 12 Quartil Médio 32 Quartil |
Administragdo central T 3,00% | 3,00% _ 5,50% 3,00%
Seguro e Garantia 0,80% _0,80% - 1,00% _080% |
Risco 09T | 1,27% 1,27% 097% |
Despesas Financeiras o - o _ 059% . 123% 1,39% 0,59%
Luere 616% | 740% 8,96% 6,16%
Tributos (Imposto COFINS 3% e PIS 0,65%) - 658 3,65% 3,65% 365% |
Tributos (1S5) _ 2,50% 5,00%: 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdencigria sobre Receira Bruta) T T . 4.50% 4,50% 4,50%
BDI 20,34% 22,12% 25,00% ~ 28,82%
Obseyactes “ T 2 Lot et e e fe

- Conforme lngldagigmhutérla mumclpa?, definir esﬂrnatlva de parwnwaua base de calculo para-o; ISS};IODDG St ek

JANAYNA Assinado de forma
NATIELLE DE digital por JANAYNA
SOUSA NATIELLE DE SOUSA
FERREIRA:0196123 FERREIRA 019612362
6230
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